



No. EXPEDIENTE  
 AMLH-CCC-CP-2026-0001



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

08 de febrero de 2026

**OFERTA ECONÓMICA**

Página 1 de 1

**NOMBRE DEL OFERENTE:** SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)	UD	1.00	\$ 3,894,069,.00	\$ 58,606.39	\$ 3,952,675.39

**VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ..... RD\$ 3,952,675.39**

Valor total de la oferta en letras; TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 39/100.....

SENOVIA VASQUEZ en calidad de .....GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de SENOVIA VASQUEZ C.

Firma \_\_\_\_\_

08/02/2026



<sup>1</sup> Si aplica.

<sup>2</sup> Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino



Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestal	Descripción	Cantidad requerida	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda org.	%	Reducción moneda orginal	Monto Gravado (Obras)	%	Total (1915)		Total Otros Impuestos	Total
														Moneda Original	Otros Impuestos		
1	7111700 - Construcción	2.7.2.4.01	Construcción de Acorres y Cordeles en el Municipio de los Indios	1	1	M	4,017,328.04	3,952,671.39	3,952,671.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952,671.39	0.00	3,952,671.39	



# ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

## AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)  
REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001

Fecha: 10 de Febrero de 2026.

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P.U. (RD\$)	COSTO (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
	CONTENES A REALIZAR	828.00	MI			
	ACERAS A REALIZAR	620.00	M2			
	CANALETA A REALIZAR	260.00	MI			
<b>A</b>	<b>CALLE ALTOS DE LOS FRANCISCO</b>					
<b>I</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES (208.00 MI)</b>					
<b>1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
1.01	Excavacion (208.00 ml * 0.55 0.20 MI)	22.88	m3n	782.45	17,902.41	
1.02	Bote de material	29.74	m3	309.80	9,213.45	
<b>2</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					
2.01	HORMIGONES EN CONTENES	208.00	MI	1,487.23	309,343.84	<b>336,459.70</b>
<b>B</b>	<b>CALLE PRINCIPAL LA BOCA</b>					
<b>I</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES (620.00 MI)</b>					
<b>5</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
5.01	Excavacion (788.00 ml * 0.55 0.20 MI)	68.20	m3n	782.45	53,362.95	
5.02	Bote de material	88.86	m3	309.80	27,528.83	
<b>6</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					
6.01	HORMIGONES EN CONTENES	620.00	MI	1,436.73	890,772.60	
<b>IV</b>	<b>CONSTRUCCION DE ACERA (620.00 MT2)</b>					
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
7.01	Excavacion (788.00 ml * 0.55 0.20 MI)	82.00	m3n	782.45	64,160.74	
7.02	Bote de material inservible	80.60	m3	309.80	24,969.88	



# ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001

Fecha: 10 de Febrero de 2026.

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P.U. (RD\$)	COSTO (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
7.03	Relleno compactado con equipo	72.54	m3	842.32	61,102.05	
<b>8</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					
8.01	HORMIGONES EN ACERA	620.00	M2	1,313.81	814,562.20	<b>1,936,459.25</b>
	<b>C CANALETAS VUELTA LARGA</b>					
	<b>CONSTRUCCION DE CANALETAS (260.00 MI)</b>					
	<b>V TIPO V</b>					
<b>9</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
9.01	Excavacion (788.00 ml * 0.55 0.20 MI)	41.60	m3n	782.45	32,549.84	
9.02	Bote de material	54.08	m3	309.80	16,753.98	
<b>10</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					
10.01	HORMIGONES EN CANALETA E = 0.10 Mts.	620.00	M2	1,505.95	933,687.76	<b>982,991.58</b>
	<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>3,255,910.53</b>
<b>16.000</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS:</b>					
16.010	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00%				325,591.05
16.020	TRANSPORTE	3.50%				113,956.87
16.030	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	3.00%				97,677.32
16.040	CODIA	0.10%				3,255.91
16.050	IMPREVISTOS	3.00%				97,677.32
1.005	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)	18.00%				58,606.39
	<b>TOTAL (RD\$)</b>					<b>3,952,675.39</b>

PREPARADO POR:

ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

**ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO**

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)

**LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA**

No.	DESCRIPCION	UD	SIN ITBIS	ITBIS	CON ITBIS
<b>I EQUIPOS</b>					
1	Acarreo al lugar de botadero	Km			25.00
2	Bob cat	Hr	574.00	126.00	700.00
3	Compactador mecanico	Dia	984.00	216.00	1,200.00
4	Gasoil	Gls			224.80
5	Operador equipos pesados	Hr			350.00
6	Retroexcavadora 416 E	Hr	1,722.00	378.00	2,100.00
<b>II MATERIALES</b>					
1	Caliche	M3			300.00
2	Clavo corriente	Lbs	69.70	15.30	85.00
3	Hormigón de 210 Kg/Cm2 industrial	M3	8,077.00	1,773.00	8,200.00
4	Madera	P2			95.00
5	Regla de (1" x 4" x 9' 10 Usos)	P2	90.20	19.80	110.00
6	Respaldo y Formaletas	MI			150.00
<b>III MATERIALES</b>					
1	Capataz	Dia			1,500.00
2	Obrero	Dia			1,000.00

PREPARADO POR:

**ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO**



## ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

**CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)**

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001

### ANALISIS DE COSTOS

No.	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIOS UNITARIOS (RD\$)			COSTO (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
				SIN ITBIS	ITBIS	CON ITBIS		
								Fecha: 2 de enero 2026
<b>9.02</b>	<b>Bote de material</b>		<b>M3</b>					<b>309.80</b>
	Retroexcavadora 416 E	0.05	Hr	2,700.00	486.00	3,186.00	159.30	
	Capataz	0.01	Dia			1,500.00	9.38	
	Obreros	0.01	Dia			1,000.00	12.50	
	Acarreo al lugar de botadero	5.00	Km			25.00	125.00	
	Herramientas menores	2.00%				181.18	3.62	
	<b>Costo/M3</b>							<b>309.80</b>
<b>10</b>	<b>HORMIGON EN:</b>							
<b>10.01</b>	<b>HORMIGONES EN CANALETA E = 0.10 Mts.</b>		<b>M2</b>					<b>1,505.95</b>
	Hormigón de 210 Kg/Cm2 industrial	1.05	M3	6,949.15	1,250.85	8,200.00	8,610.00	
	Madera	2.40	P2			140.00	336.00	
	Clavos	0.12	Lbs.			110.00	13.20	
	Hilo	1.00	P.A			50.00	50.00	
	Cemento Terminacion	0.50	Fda			510.00	255.00	
	Construccion Cuneta	1.00	M3			5,500.00	5,500.00	
	Herramientas menores	2.00%				14,764.20	295.28	
	<b>Costo/M3</b>							<b>15,059.48</b>
	<b>Costo/M2</b>							<b>1,505.95</b>

PREPARADO POR:

ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO



## ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

**CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)**

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001

### ANALISIS DE COSTOS

No.	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIOS UNITARIOS (RD\$)			COSTO (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
				SIN ITBIS	ITBIS	CON ITBIS		
7.03	<b>Relleno compactado con equipo</b>		M3					842.32
	<b>Suministro de:</b>							
	Caliche	1.00	M3			300.00	300.00	
	Desperdicios	5.00%				300.00	15.00	
	Esponjamiento	30.00%				300.00	90.00	
							<b>405.00</b>	
	<b>Compactacion:</b>							
	Bob Cat	8.00	Hr	1,140.84	205.35	1,346.19	10,769.52	
	Compactador Mecanico	1.00	D/H	2,388.31	429.89	2,818.20	2,818.20	
	Regadores de material	2.00	D/H			1,000.00	2,000.00	
	Herramientas menores	1.00%				15,587.72	155.88	
	<b>Sub-total</b>						<b>15,743.60</b>	
	<b>Rendimiento</b>	36.00	M3/Dia					
	<b>Costo Compactacion</b>						<b>437.32</b>	
	<b>Costo (Suministro + Compactacion)/M3</b>						<b>842.32</b>	
8	<b>HORMIGON EN:</b>							
8.01	<b>HORMIGONES EN ACERA</b>		M2					1,313.81
	Preparacion y nivelacion	1.00	M2			10.00	10.00	
	Hormigón de 210 Kg/Cm2 industrial	0.10	M3	6,949.15	1,250.85	8,200.00	820.00	
	Regla de (1" x 4" x 9'/ 10 Usos)	0.49	P2	93.22	16.78	110.00	53.90	
	Clavo corriente	0.20	Lb	72.03	12.97	85.00	17.00	
	Mano de obra de confeccion	1.00	M2			400.00	400.00	
	Herramientas menores	1.00%				1,290.90	12.91	
	<b>Costo / M2</b>						<b>1,313.81</b>	
	<b>C CANALETAS VUELTA LARGA</b>							
	<b>V CONSTRUCCION DE CANALETAS (260.00 MI) TIPO V</b>							
9	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>							
9.01	<b>Excavacion (788.00 ml * 0.55 0.20 MI)</b>		M3					782.45
	Retroexcavadora 416 E	1.00	Hr	2,700.00	486.00	3,186.00	3,186.00	
	Capataz	0.13	Dia			1,500.00	187.50	
	Obreros	0.50	Dia			1,000.00	500.00	
	Herramientas menores	1.00%				3,873.50	38.74	
	<b>Sub-total</b>						<b>3,912.24</b>	
	<b>Rendimiento</b>	5.00	M3/Hr					
	<b>Costo/M3</b>						<b>782.45</b>	

Fecha: 2 de enero 2026



## ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

**CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)**

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001

### ANALISIS DE COSTOS

No.	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIOS UNITARIOS (RD\$)			COSTO (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
				SIN ITBIS	ITBIS	CON ITBIS		
Fecha: 2 de enero 2026								
6	HORMIGON EN:							
6.01	HORMIGONES EN CONTENES		MI					1,436.73
	Preparacion y nivelacion	1.00	MI			10.00	10.00	
	Hormigón de 210 Kg/Cm2 industrial	0.10	M3	6,949.15	1,250.85	8,200.00	820.00	
	Respaldo y Formaletas	1.00	MI			150.00	150.00	
	Clavo corriente	0.50	Lbs	72.03	12.97	85.00	42.50	
	Mano de obra de confeccion	1.00	MI			400.00	400.00	
	Herramientas menores	1.00%				1,422.50	14.23	
	<b>Costo / MI</b>							<b>1,436.73</b>
IV	CONSTRUCCION DE ACERA (620.00 MT2)							
7	MOVIMIENTO DE TIERRA:							
7.01	Excavacion (788.00 ml * 0.55 0.20 MI)		M3					782.45
	Retroexcavadora 416 E	1.00	Hr	2,700.00	486.00	3,186.00	3,186.00	
	Capataz	0.13	Dia			1,500.00	187.50	
	Obreros	0.50	Dia			1,000.00	500.00	
	Herramientas menores	1.00%				3,873.50	38.74	
	<b>Sub-total</b>							<b>3,912.24</b>
	<b>Rendimiento</b>	5.00	M3/Hr					
	<b>Costo/M3</b>							<b>782.45</b>
7.02	Bote de material inservible		M3					309.80
	Retroexcavadora 416 E	0.05	Hr	2,700.00	486.00	3,186.00	159.30	
	Capataz	0.01	Dia			1,500.00	9.38	
	Obreros	0.01	Dia			1,000.00	12.50	
	Acarreo al lugar de botadero	5.00	Km			25.00	125.00	
	Herramientas menores	2.00%				181.18	3.62	
	<b>Costo/M3</b>							<b>309.80</b>





## ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS

**CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES  
EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA)**

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001

### ANALISIS DE COSTOS

No.	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIOS UNITARIOS (RD\$)			COSTO (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
				SIN ITBIS	ITBIS	CON ITBIS		
Fecha: 2 de enero 2026								
<b>COSTO HORARIO DE EQUIPOS:</b>								
	<b>Retroexcavadora 416 E</b>		<b>Hr</b>					<b>3,186.00</b>
	Retroexcavadora 416 E	1.00	Hr	1,779.66	320.34	2,100.00	2,100.00	
	Operador equipos pesados	1.00	Hr			350.00	350.00	
	Gasoil	3.00	Gls./Hr.	190.51	34.29	224.80	674.40	
	Lubricantes	10.00%				616.00	61.60	
	<b>Costo/Hr</b>						<b>3,186.00</b>	
	<b>Compactador mecanico (Maquito)</b>		<b>Hr</b>					<b>2,818.20</b>
	Compactador mecanico	1.00	Dia	1,016.95	183.05	1,200.00	1,200.00	
	Operador	1.00	Dia			1,000.00	1,000.00	
	Gasoil	2.50	Gls./Hr.	190.51	34.29	224.80	562.00	
	Lubricantes	10.00%				562.00	56.20	
	<b>Costo/Dia</b>						<b>2,818.20</b>	
	<b>Bob cat</b>		<b>Dia</b>					<b>1,346.19</b>
	Bob cat	1.00	Hr	593.22	106.78	700.00	700.00	
	Operador	1.00	Hr			300.00	300.00	
	Gasoil	1.40	Gls./Hr.	190.51	34.29	224.80	314.72	
	Lubricantes	10.00%				314.72	31.47	
	<b>Costo/Dia</b>						<b>1,346.19</b>	
<b>A</b>	<b>CALLE ALTOS DE LOS FRANCISCO</b>							
<b>II</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>							
<b>1.01</b>	<b>Excavacion (208.00 ml * 0.55 0.20 MI)</b>		<b>M3</b>					<b>782.45</b>
	Retroexcavadora 416 E	1.00	Hr	2,700.00	486.00	3,186.00	3,186.00	
	Capataz	0.13	Dia			1,500.00	187.50	
	Obreros	0.50	Dia			1,000.00	500.00	
	Herramientas menores	1.00%				3,873.50	38.74	
	<b>Sub-total</b>						<b>3,912.24</b>	
	<b>Rendimiento</b>	5.00	M3/Hr					
	<b>Costo/M3</b>						<b>782.45</b>	



**FIANZA**  
**LICITACIÓN**

Fianza número: 1-700-25588  
Moneda: Peso Dominicano

1.- POR CUANTO: SENOVIA VASQUEZ CASTILLO, documento de identidad número CED-03700822111 ha solicitado en fecha 09 de Febrero de 2026 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., una fianza por una suma nunca mayor de CINCUENTA MIL CON 00/100 (RD\$50,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO LOS HIDALGOS (SECTORES ALTO DE LOS FRANCISCO, VUELTA LARGA Y LA BOCA DE UNIJICA) REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO AMLH-CCC-CP-2026-0001.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS HIDALGOS y tiene como fecha de vigencia desde el 08 de Febrero de 2026 hasta el 08 de Febrero de 2027, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza, con la condición de ser INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y RENOVABLE.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

Fianza número: 1-700-25588

Moneda: Peso Dominicano

## FIANZA

## LICITACIÓN

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.



Fianza número: 1-700-25588

Moneda: Peso Dominicano

**FIANZA**

**LICITACIÓN**

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por CINCUENTA MIL CON 00/100 (RD\$50,000.00).

Exigida a: SENOVIA VASQUEZ CASTILLO y tiene como fecha de vigencia desde el 08 de Febrero de 2026 hasta el 08 de Febrero de 2027, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada

